

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO

MATERA

AVVISO ESITO GARA

Si rende noto l'esito della gara a Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., esperita in data 25.06.2013 e 22.07.2013 per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del canale di bonifica della Gravina di Matera nel tronco a monte della masseria Santa Lucia.

Lav. 1647 – Importo a b.a. €. 220.054,54 di cui €. 1.266,48 per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso. Finanziamento Regione Basilicata. **CUP**

G19H12000380002 – CIG 515141387B

Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa mediante massimo ribasso equivalente sulla quantità di scavo posto a base di gara.

- Aggiudicazione provvisoria: giusto verbali di gara del 25.06.2013 e 22.07.2013

Impresa SO.LAV.ED. s.n.c. di Tedesco V.D. & Co. di San Giorgio Lucano (MT) con il ribasso equivalente offerto del 32,510%, pari alla quantità di scavo in estendimento offerto di mc. 90.300,00 (quantità di scavo posta a base di gara mc. 60.943,75);

- Aggiudicazione definitiva: Delibera n. 342 del 30 luglio 2013;

- Impresa aggiudicataria: SO.LAV.ED. s.n.c. di Tedesco V.D. & Co. di San Giorgio Lucano (MT);

- Importo di aggiudicazione: €. 220.054,54 al netto del ribasso equivalente del 32,510% di cui €. 1.266,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- Tempo di realizzazione : mesi 3;

- Direttore dei Lavori : Geom. Emanuele Di Caro;

Imprese invitate: n. 19

Imprese partecipanti: n. 11

1) Costruzioni Giscav s.r.l., 2) SO.LAV.ED: s.n.c. di Tedesco V.D. & Co., 3) Albergo Appalti s.r.l., 4) Petrocelli Costruzioni Generali s.r.l., 5) Geoscavi s.r.l., 6) Globus Costruzioni s.r.l., 7) Geom. Caruso Rocco s.r.l., 8) Centro Costruzioni s.a.s. di Daniela Giannini & C., 9) Dalmar Opere Generali s.r.l., 10) Tagliente Costruzioni s.r.l., 11) Muscaridola Giovanni.

Imprese escluse: n. 1 - Globus Costruzioni s.r.l. di Milano.

Matera lì, 01.08.2013

Il Responsabile del procedimento (Ing. Biagio D'Ercole)

Il Presidente (Angelo Carriero)