

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO

MATERIA

AVVISO ESITO GARA

Si rende noto l'esito della gara per l'affidamento a procedura negoziata (ex art. 57

comma 6 e 122 comma 7 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.), esperita in data

20.12.2013, dei lavori di ripristino della funzionalità della vasca di accumulo n.

2/BAS 03 in agro di Montescaglioso. Lav. 1615 – Operazione cofinanziata dal

programma di sviluppo rurale della Regione Basilicata 2007- 2013, fondo FEASR,

Asse 1, Misura 125, Azione 1A.

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,

ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. a) del D. L.vo 163/2006.

Aggiudicazione: **Delibera n. 94 del 11 febbraio 2014**

(CUP: G49E11001870006) (CIG: 5466389EE4)

Importo a b.a. €. 425.

non soggetti a ribasso.

Ditta aggiudicataria: Tagliente Costruzioni s.r.l. di Matera

Importo di aggiudicazione: €. 289.246,66 + IVA di cui per lavori €. 281.236,32 + IVA

al netto del ribasso del 32,65% sull'importo lordo di €. 2

8.010,34 + IVA per orari di sicurezza non soggetti a ribasso

Tempo di realizzazione: 180 (centottanta) giorni

Dalle partecipanti: n. 11 Dalle ammesse: n. 10

1) D'Amato Mario; 2) Albergo Appalti s.r.l.; 3) Tagliente Costruzioni s.r.l.; 4) Geom.

Caruso Rocco s.r.l.; 5) Cons. Coop. – Consorzio fra Cooperative di Produzione e

Lavoro; 6) Tiri Trivellazioni s.r.l.; 7) La Carpia Domenico s.r.l.; 8) Medit Costruzioni

s.r.l.; 9) Fiumano Toma Trivellazioni s.r.l.; 10) Centro Costruzioni s.a.s. di Daniela

Giannini & C; 11) Sjles Società Jonica Lavori Edili e Stradali s.r.l.;

esclusa: l'impresa Tiri Trivellazioni s.r.l. in quanto vi è un'incongruenza tra l'offerta percentuale di ribasso e l'offerta ivi definita corrispondente all'importo netto.

Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza: Ing. Vito CHICO

Matera li 17.02.2014

Il Responsabile del Procedimento (Ing. Giorgio Amerina Gandi)

Il PRESIDENTE (Angelo Carriero)